
Anexa nr. 7/HG 907-2016

în LEI/EURO la cursul BNR (din 21.01.2023) 1 EURO = 4,9209 TVA = 19%

TVA TVA TVA

0 2 4 5 7 9 10 12 14 15

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 249.518,63 47.408,54 296.927,17 249.518,63 47.408,54 296.927,17

1.2.1 Împrejmuire 0,00 0,00 0,00 249.518,63 47.408,54 296.927,17 249.518,63 47.408,54 296.927,17

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 249.518,63 47.408,54 296.927,17 249.518,63 47.408,54 296.927,17

2.1 0,00 0,00 0,00 997.811,75 189.584,23 1.187.395,98 997.811,75 189.584,23 1.187.395,98

2.1.1 Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 25.872,51 4.915,78 30.788,29 25.872,51 4.915,78 30.788,29

2.1.2 Canalizare 0,00 0,00 0,00 20.147,63 3.828,05 23.975,68 20.147,63 3.828,05 23.975,68

2.1.3 Energie electrica 0,00 0,00 0,00 936.696,10 177.972,26 1.114.668,36 936.696,10 177.972,26 1.114.668,36

2.1.4 Gaze naturale 0,00 0,00 0,00 15.095,51 2.868,15 17.963,66 15.095,51 2.868,15 17.963,66

2.2 0,00 0,00 0,00 1.626.532,47 309.041,17 1.935.573,64 1.626.532,47 309.041,17 1.935.573,64

Total capitolul  2 0,00 0,00 0,00 2.624.344,22 498.625,40 3.122.969,62 2.624.344,22 498.625,40 3.122.969,62

 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie:  ”RK, modernizare si dotare Spitalul orășenesc Rupea, oraș Rupea, județul Brașov”

             DEVIZUL GENERAL                              

Ob.6 - Post Trafo si Anexa Tablouri - Post Trafo complet 
echipat

lei

           CAPITOLUL   2.   Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Ob.3 - Asigurare Utilitati 

 lei

Amenăjari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială

iei

Cheltuieli pt. relocarea/protecţia utilităţilor

 lei  lei lei lei
1

"Program naţional de construcţii de interes public sau social" - Subprogramul "Unități sanitare"

valoare 
(fără TVA)

Amenajarea terenului

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare finanţată de U.A.T. oraș Rupea

Total capitolul 1

nr. 
crt.

valoare ( fără 
TVA )

valoare 
(inclusiv TVA)

Valoare finanţată prin program ("C.N.I." - S.A. )

           CAPITOLUL   1.   Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

 lei

Faza de proiectare: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

 lei

valoare 
(inclusiv TVA)

Valoare totală Investiţie 
(CNI + U.A.T. oraș Rupea) 

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
( fără TVA )



TVA TVA TVA

0 2 4 5 7 9 10 12 14 15

lei lei iei lei  lei lei lei
1

valoare 
(fără TVA)Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

nr. 
crt.

valoare ( fără 
TVA )

valoare 
(inclusiv TVA)

 lei lei

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
( fără TVA )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00 4.000,00 760,00 4.760,00 4.000,00 760,00 4.760,00

3.3 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.4 25.000,00 4.750,00 29.750,00 20.000,00 3.800,00 23.800,00 45.000,00 8.550,00 53.550,00

3.5 1.786.780,25 339.488,25 2.126.268,49 162.954,51 30.961,36 193.915,87 1.949.734,76 370.449,60 2.320.184,36

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI şi deviz general 0,00 0,00 0,00 48.000,00 9.120,00 57.120,00 48.000,00 9.120,00 57.120,00

3.5.4.
Documentaţii tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor /autorizaţiilor

476.474,73 90.530,20 567.004,93 22.990,90 4.368,27 27.359,17 499.465,64 94.898,47 594.364,11

3.5.5.
Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie

119.118,68 22.632,55 141.751,23 5.747,73 1.092,07 6.839,79 124.866,41 23.724,62 148.591,03

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 1.191.186,83 226.325,50 1.417.512,33 86.215,89 16.381,02 102.596,90 1.277.402,72 242.706,52 1.520.109,23

3.6 0,00 0,00 0,00 120.000,00 22.800,00 142.800,00 120.000,00 22.800,00 142.800,00

3.7 60.000,00 11.400,00 71.400,00 36.000,00 6.840,00 42.840,00 96.000,00 18.240,00 114.240,00

3.7.1.
Managementul de proiect pt. obiectivul de 
investiţii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Consultanţă -SSM 60.000,00 11.400,00 71.400,00 36.000,00 6.840,00 42.840,00 96.000,00 18.240,00 114.240,00

897.405,58 170.507,06 1.067.912,64 72.708,73 13.814,66 86.523,39 970.114,31 184.321,72 1.154.436,03

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 297.796,71 56.581,37 354.378,08 14.369,31 2.730,17 17.099,48 312.166,02 59.311,54 371.477,57

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 178.678,02 33.948,82 212.626,85 8.621,59 1.638,10 10.259,69 187.299,61 35.586,93 222.886,54

3.8.1.2
pt. participare proiectant la fazele incluse în 
PCLE 

119.118,68 22.632,55 141.751,23 5.747,73 1.092,07 6.839,79 124.866,41 23.724,62 148.591,03

3.8.2 Asistenţa tehnică prin diriginte de şantier 599.608,87 113.925,69 713.534,56 58.339,42 11.084,49 69.423,90 657.948,29 125.010,18 782.958,46

2.769.185,83 526.145,31 3.295.331,14 425.663,24 80.876,02 506.539,26 3.194.849,07 607.021,32 3.801.870,40

Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor

Organizarea procedurilor de achiziţie 

Asistenţă tehnică

3.1

Expertiza tehnică

           CAPITOLUL  3.   Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Studii de teren 

3.8

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Total capitolul  3

Proiectare şi inginerie

Consultanţă



TVA TVA TVA

0 2 4 5 7 9 10 12 14 15

lei lei iei lei  lei lei lei
1

valoare 
(fără TVA)Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

nr. 
crt.

valoare ( fără 
TVA )

valoare 
(inclusiv TVA)

 lei lei

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
( fără TVA )

4.1.1 Ob.1 – Corp prinicpal 19.855.940,24 3.772.628,65 23.628.568,89 0,00 0,00 0,00 19.855.940,24 3.772.628,65 23.628.568,89

4.1.1.1 Rezistenta 4.031.635,70 766.010,78 4.797.646,48 0,00 0,00 0,00 4.031.635,70 766.010,78 4.797.646,48

4.1.1.2 Arhitectura 5.335.559,83 1.013.756,37 6.349.316,20 0,00 0,00 0,00 5.335.559,83 1.013.756,37 6.349.316,20

4.1.1.3 Instalatii 10.488.744,71 1.992.861,49 12.481.606,20 0,00 0,00 0,00 10.488.744,71 1.992.861,49 12.481.606,20

Instalatii electrice 3.211.652,00 610.213,88 3.821.865,88 0,00 0,00 0,00 3.211.652,00 610.213,88 3.821.865,88

Instalatii sanitare 950.000,00 180.500,00 1.130.500,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 180.500,00 1.130.500,00

Instalatii HVAC 2.053.159,02 390.100,21 2.443.259,23 0,00 0,00 0,00 2.053.159,02 390.100,21 2.443.259,23

Instalatii BMS 2.511.054,00 477.100,26 2.988.154,26 0,00 0,00 0,00 2.511.054,00 477.100,26 2.988.154,26

Instalatii gaze medicale 1.418.123,52 269.443,47 1.687.566,98 0,00 0,00 0,00 1.418.123,52 269.443,47 1.687.566,98

Instalatii detectie si semnalizare incendiu 186.750,31 35.482,56 222.232,87 0,00 0,00 0,00 186.750,31 35.482,56 222.232,87

Instalatii Hidranti interiori 158.005,86 30.021,11 188.026,97 0,00 0,00 0,00 158.005,86 30.021,11 188.026,97

4.1.2 Ob. 2 – Corp administrativ (Boli Infectioase) 2.584.339,36 491.024,48 3.075.363,84 0,00 0,00 0,00 2.584.339,36 491.024,48 3.075.363,84

4.1.2.1 Rezistenta 1.323.400,83 251.446,16 1.574.846,99 0,00 0,00 0,00 1.323.400,83 251.446,16 1.574.846,99

4.1.2.2 Arhitectura 742.909,28 141.152,76 884.062,04 0,00 0,00 0,00 742.909,28 141.152,76 884.062,04

4.1.2.3 Instalatii 518.029,25 98.425,56 616.454,81 0,00 0,00 0,00 518.029,25 98.425,56 616.454,81

Instalatii electrice 104.559,67 19.866,34 124.426,01 0,00 0,00 0,00 104.559,67 19.866,34 124.426,01

Instalatii sanitare 151.601,00 28.804,19 180.405,19 0,00 0,00 0,00 151.601,00 28.804,19 180.405,19

Instalatii HVAC 261.868,58 49.755,03 311.623,61 0,00 0,00 0,00 261.868,58 49.755,03 311.623,61

4.1.3 Ob. 4 – Centrala termica 567.016,74 107.733,18 674.749,92 0,00 0,00 0,00 567.016,74 107.733,18 674.749,92

4.1.3.1 Rezistenta 124.202,97 23.598,56 147.801,53 0,00 0,00 0,00 124.202,97 23.598,56 147.801,53

4.1.3.2 Arhitectura 86.337,23 16.404,07 102.741,30 0,00 0,00 0,00 86.337,23 16.404,07 102.741,30

4.1.3.3 Instalatii 356.476,54 67.730,54 424.207,08 0,00 0,00 0,00 356.476,54 67.730,54 424.207,08

Instalatii electrice 47.125,00 8.953,75 56.078,75 0,00 0,00 0,00 47.125,00 8.953,75 56.078,75

Instalatii sanitare 109.395,52 20.785,15 130.180,67 0,00 0,00 0,00 109.395,52 20.785,15 130.180,67

Instalatii HVAC 199.956,02 37.991,64 237.947,66 0,00 0,00 0,00 199.956,02 37.991,64 237.947,66

4.1.4 Ob. 5 - Retele exterioare 1.030.981,53 195.886,49 1.226.868,02 0,00 0,00 0,00 1.030.981,53 195.886,49 1.226.868,02

4.1.4.1 Rezistenta 450.000,00 85.500,00 535.500,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 85.500,00 535.500,00

4.1.4.2 Instalatii 580.981,53 110.386,49 691.368,02 0,00 0,00 0,00 580.981,53 110.386,49 691.368,02

4.1.4
Ob. 4 – Post Trafo si Anexa Tablouri 
(Anexa Tablouri)

597.032,53 113.436,18 710.468,71 0,00 0,00 0,00 597.032,53 113.436,18 710.468,71

4.1.5 Rezistenta 250.000,00 47.500,00 297.500,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 47.500,00 297.500,00

4.1.6 Arhitectura 150.500,00 28.595,00 179.095,00 0,00 0,00 0,00 150.500,00 28.595,00 179.095,00

4.1.7 Instalatii 196.532,53 37.341,18 233.873,71 0,00 0,00 0,00 196.532,53 37.341,18 233.873,71

4.1.5 Amenajarea incintei 238.569,32 45.328,17 283.897,49 0,00 0,00 0,00 238.569,32 45.328,17 283.897,49

24.873.879,72 4.726.037,15 29.599.916,87 0,00 0,00 0,00 24.873.879,72 4.726.037,15 29.599.916,87total cap. 4.1

4.1

           CAPITOLUL  4.   Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii



TVA TVA TVA

0 2 4 5 7 9 10 12 14 15

lei lei iei lei  lei lei lei
1

valoare 
(fără TVA)Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

nr. 
crt.

valoare ( fără 
TVA )

valoare 
(inclusiv TVA)

 lei lei

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
( fără TVA )

4.2.1 Ob. 1 Corp principal 1.345.305,24 255.608,00 1.600.913,24 0,00 0,00 0,00 1.345.305,24 255.608,00 1.600.913,24

4.2.2 Ob. 2 Corp Administrativ (Boli Infectioase) 260.038,14 49.407,25 309.445,39 0,00 0,00 0,00 260.038,14 49.407,25 309.445,39

4.2.3 Ob. 4 Centrala Termica 138.500,00 26.315,00 164.815,00 0,00 0,00 0,00 138.500,00 26.315,00 164.815,00

4.2.4 Ob. 5 Retele exterioare 152.000,00 28.880,00 180.880,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 28.880,00 180.880,00

1.895.843,38 360.210,24 2.256.053,62 0,00 0,00 0,00 1.895.843,38 360.210,24 2.256.053,62

4.3.1 Ob. 1 Corp principal 4.174.727,64 793.198,25 4.967.925,89 0,00 0,00 0,00 4.174.727,64 793.198,25 4.967.925,89

4.3.2 Ob. 2 Corp Administrativ (Boli Infectioase) 739.909,10 140.582,73 880.491,83 0,00 0,00 0,00 739.909,10 140.582,73 880.491,83

4.3.3 Ob. 4 Centrala Termica 833.422,00 158.350,18 991.772,18 0,00 0,00 0,00 833.422,00 158.350,18 991.772,18

4.3.4 Ob. 5 Retele exterioare 290.000,00 55.100,00 345.100,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 55.100,00 345.100,00

6.038.058,74 1.147.231,16 7.185.289,90 0,00 0,00 0,00 6.038.058,74 1.147.231,16 7.185.289,90

4.4.1  Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1 Ob. 1 Corp principal 19.251.559,70 3.657.796,34 22.909.356,05 0,00 0,00 0,00 19.251.559,70 3.657.796,34 22.909.356,05

4.3.2 Ob. 2 Corp Administrativ (Boli Infectioase) 7.500.000,00 1.425.000,00 8.925.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 1.425.000,00 8.925.000,00

4.3.3 Ob. 4 Centrala Termica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4 Ob. 5 Retele exterioare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.751.559,70 5.082.796,34 31.834.356,05 0,00 0,00 0,00 26.751.559,70 5.082.796,34 31.834.356,05

4.6.1  Active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.559.341,55 11.316.274,89 70.875.616,44 0,00 0,00 0,00 59.559.341,55 11.316.274,89 70.875.616,44

4.5

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport4.4

total cap. 4.4

4.2

4.3

Montaje utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

Dotări

Active necorporale

total cap. 4.5

4.6

total cap. 4.6

Total capitolul 4

total cap. 4.3

total cap 4.2



TVA TVA TVA

0 2 4 5 7 9 10 12 14 15

lei lei iei lei  lei lei lei
1

valoare 
(fără TVA)Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

nr. 
crt.

valoare ( fără 
TVA )

valoare 
(inclusiv TVA)

 lei lei

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
(inclusiv TVA)

valoare 
( fără TVA )

535.394,46 101.724,95 637.119,41 57.477,26 10.920,68 68.397,94 592.871,72 112.645,63 705.517,35

5.1.1 Lucrări de construcţii (1,5%) 401.545,85 76.293,71 477.839,56 43.107,94 8.190,51 51.298,45 444.653,79 84.484,22 529.138,01

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului (0,5%) 133.848,62 25.431,24 159.279,85 14.369,31 2.730,17 17.099,48 148.217,93 28.161,41 176.379,34

312.469,59 0,00 312.469,59 33.545,16 0,00 33.545,16 346.014,76 0,00 346.014,76

5.2.1
Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii 
finantatoare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxa I.S.C.  (0,6%) 163.027,61 0,00 163.027,61 17.501,82 0,00 17.501,82 180.529,44 0,00 180.529,44

* conform Legea 10/95  (0.5%) 135.856,34 0,00 135.856,34 14.584,85 0,00 14.584,85 150.441,20 0,00 150.441,20

* conform Legea 453/01  (0.1%) 27.171,27 0,00 27.171,27 2.916,97 0,00 2.916,97 30.088,24 0,00 30.088,24

5.2.3 Casa Socială a Constructorului (0,5%) 135.856,34 0,00 135.856,34 14.584,85 0,00 14.584,85 150.441,20 0,00 150.441,20

5.2.4 Taxa de timbru arhitect 0,05% 13.585,63 0,00 13.585,63 1.458,49 0,00 1.458,49 15.044,12 0,00 15.044,12

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfintare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 12.448.705,47 2.365.254,04 14.813.959,52 621.905,22 118.161,99 740.067,21 13.070.610,69 2.483.416,03 15.554.026,73

5.4 6.025.010,18 1.144.751,94 7.169.762,12 0,00 0,00 0,00 6.025.010,18 1.144.751,94 7.169.762,12

19.321.579,71 3.611.730,92 22.933.310,64 712.927,64 129.082,67 842.010,31 20.034.507,35 3.740.813,59 23.775.320,95

6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.650.107,09 15.454.151,12 97.104.258,21 4.012.453,73 755.992,63 4.768.446,36 85.662.560,82 16.210.143,75 101.872.704,57

27.171.268,95 5.162.541,10 32.333.810,05 2.916.970,79 554.224,45 3.471.195,24 30.088.239,74 5.716.765,55 35.805.005,29

5.1

5.2.2

Total capitol 6

Verificat

INSPECTOR TEHNIC

BENEFICIAR, U.A.T. Orasul Rupea

Total capitolul 5

COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII
PRIMAR

ALEXANDRU OPRIȘ

Cotă C.N.I. 8%

DIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL

dipl. ing. MIHĂIȚĂ  ANDREI

PROIECTANT GENERAL, S.C. Neroli General Solutions S.R.L.

5.2

Pregătirea personalului de exploatare

Din care C+M

TOTAL  

Comisioane, cote, taxe

Probe tehnologice şi teste

           CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Cheltuieli diverse şi neprevăzute (20%)

Organizare de şantier    

           CAPITOLUL  5.  Alte cheltuieli

MANUELA IRINA PATRASCOIU

DIRECTOR PROMOVARE INVESTITII
GEORGIANA ALEXANDRA VASILESCU

ROBERT IVORCIUC

LUCIAN-GEORGE DOSINESCU


